

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								13.734,00
13	Αποξήλωση υπάρχοντος ανελκυστήρα, προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα MRL.	ΑΤΗΕ Ν11	13		kg	1	28.800,00	28.800,00	
Σύνολο ΔΙΚΤΥΑ- Η/Μ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)								28.800,00	28.800,00
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
14	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι σπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	14	ΟΙΚ 3873	kg	50	1,07	53,50	
15	Αποκατάσταση-αντικατάσταση οξειδωμένου σιδηροπλισμού σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Ν\32.05.04.03	18		m	50	10,00	500,00	
16	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ Α\61.05	16	ΟΙΚ 6104	kg	300	2,70	810,00	
17	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	ΝΑΟΙΚ Α\54.49	17	ΟΙΚ 5449	m2	3	95,00	285,00	
Σύνολο ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								1.648,50	1.648,50
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	44.182,50 7.952,85
	Αθροισμα Απρόβλεπτα							15,00 %	52.135,35 7.820,30
	Αθροισμα ΦΠΑ							24,00 %	59.955,65 14.389,36
	Γενικό Σύνολο								74.345,01
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001								74.345,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Φεβρουάριος 2017

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών

Ο Διευθυντής της ΤΥΠΑ

Οι Συντάκτες

Ευαγγελία Φίλη
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠΑλέξανδρος Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠΙωάννης Μπαρμπάρεσος
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠΑλέξανδρος Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ