



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΤΥΠΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

# **ΤΕΥΧΟΣ**

## **ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ**

ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Περιεχόμενα

<b>1.#</b>	<b>ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ .....</b>	<b>1#</b>
<b>2.#</b>	<b>ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ.....</b>	<b>1#</b>
<b>2.1#</b>	<b>ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ .....</b>	<b>1#</b>
2.1.1#	Αμοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης Επέκτασης ΚΤΙΡΙΟΥ Α .....	1#
2.1.2#	Αμοιβή Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας ΚΤΙΡΙΟΥ Α .....	1#
2.1.3#	Αμοιβή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης ΚΤΙΡΙΟΥ Α .....	2#
2.1.4#	Αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης Αρχιτεκτονικών Εργασιών ΚΤΙΡΙΟΥ Α....	2#
2.1.5#	Αμοιβή Μελέτης Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ ΚΤΙΡΙΟΥ Α .....	2#
2.1.6#	Αμοιβή Αρχιτεκτονικής Προμελέτης Επέκτασης ΚΤΙΡΙΟΥ Β.....	2#
2.1.7#	Αμοιβή Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας ΚΤΙΡΙΟΥ Β .....	3#
<b>2.2.#</b>	<b>ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ .....</b>	<b>3#</b>
2.2.1#	Αμοιβή Στατικής Μελέτης Επέκτασης ΚΤΙΡΙΟΥ Α .....	3#
2.2.2#	Αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης Φέροντος Οργανισμού ΚΤΙΡΙΟΥ Α.....	3#
<b>2.3#</b>	<b>ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .....</b>	<b>4#</b>
2.3.1#	Αμοιβή μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων Επέκτασης ΚΤΙΡΙΟΥ Α .....	4#
2.3.2#	Αμοιβή Η/Μ Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης ΚΤΙΡΙΟΥ Α .....	4#
2.3.3#	Αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης Η/Μ Εγκαταστάσεων ΚΤΙΡΙΟΥ Α.....	4#
<b>3.#</b>	<b>ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ.....</b>	<b>6#</b>

## 1. ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το εμβαδόν των, υπό ανάθεση με την παρούσα Προκήρυξη, προστιθέμενου Κτιρίου Α, το οποίο χωροθετείται στον Ανατολικό ελεύθερο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, είναι 390,00 m<sup>2</sup> και του προστιθέμενου Κτιρίου Β, το οποίο χωροθετείται δυτικά της υφιστάμενης Πτέρυγας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, είναι 1.484,00 m<sup>2</sup>, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων του φακέλου του έργου.

## 2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

### 2.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

#### 2.1.1 Αμοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης Επέκτασης ΚΤΙΡΙΟΥ Α

Για την εκπόνηση της πλήρους (Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής) Αρχιτεκτονικής Μελέτης του προστιθέμενου Κτιρίου Α, συνολικής επιφανείας 390,00 m<sup>2</sup>, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ' αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β'/2519/20.07.17), προσαυξημένη κατά 30% λόγω προσθήκης (άρθρο ΟΙΚ.5 § 8), ανέρχεται στο ποσό των :

Εκατόν Πέντε Χιλιάδων Τριακοσίων Τριών Ευρώ και Ογδόντα Πέντε Λεπτών **(105.303,85 €)**.

#### 2.1.2 Αμοιβή Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας ΚΤΙΡΙΟΥ Α

Για την εκπόνηση της πλήρους (Προμελέτη - Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής) μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας του προστιθέμενου Κτιρίου Α, συνολικής επιφανείας 390,00 m<sup>2</sup>, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ' αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β'/2519/20.07.17), προσαυξημένη κατά 30% λόγω προσθήκης (άρθρο ΟΙΚ.5 § 8), ανέρχεται στο ποσό των :

Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Εξήντα Τριών Ευρώ και Δέκα Εννέα Λεπτών **(3.663,19 €)**.

### 2.1.3 Αμοιβή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης ΚΤΙΡΙΟΥ Α

Για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης του προστιθέμενου Κτιρίου Α, η νόμιμη αμοιβή, αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% (για εμβαδόν κτιρίου  $\geq 5.000,00 \text{ m}^2$ ) της Αρχιτεκτονικής Προεκτιμώμενης Αμοιβής του Κτιρίου (105.303,85 €), σύμφωνα με το ΦΕΚ 407/Β/09.04.10, ανέρχεται στο ποσό των :

Είκοσι Ενός Χιλιάδων Εξήντα Ευρώ και Εβδομήντα Επτά Λεπτών **(21.060,77 €)**.

### 2.1.4 Αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης Αρχιτεκτονικών Εργασιών ΚΤΙΡΙΟΥ Α

Για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης οικοδομικών (αρχιτεκτονικών) εργασιών του προστιθέμενου Κτιρίου Α, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ' αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β'/2519/20.07.17), ανέρχεται στο ποσό των :

Οκτώ Χιλιάδων Επτακοσίων Δέκα Επτά Ευρώ και Τριάντα Έξι Λεπτών **(8.717,36 €)**.

### 2.1.5 Αμοιβή Μελέτης Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ ΚΤΙΡΙΟΥ Α

Για την μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του προστιθέμενου Κτιρίου Α, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ' αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β'/2519/20.07.17), ανέρχεται στο ποσό των :

Τεσσάρων Χιλιάδων Δυο Ευρώ και Πέντε Λεπτών **(4.002,05 €)**.

### 2.1.6 Αμοιβή Αρχιτεκτονικής Προμελέτης Επέκτασης ΚΤΙΡΙΟΥ Β

Για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Προμελέτης, του προστιθέμενου Κτιρίου Β, συνολικής επιφανείας  $1.484,00 \text{ m}^2$ , η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ' αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β'/2519/20.07.17), προσαυξημένη, κατά 30% λόγω προσθήκης

## ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

(άρθρο ΟΙΚ.5 § 8) και κατά το 50% των παραλειπόμενων σταδίων της Οριστικής Μελέτης & της Μελέτης Εφαρμογής (65%) (άρθρο ΟΙΚ.5 § 15), ανέρχεται στο ποσό των :

Διακοσίων Δέκα Έξι Χιλιάδων Εννιακοσίων Εξήντα Τριών Ευρώ και Ογδόντα Πέντε Λεπτών **(216.963,85 €)**.

### 2.1.7 Αμοιβή Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας ΚΤΙΡΙΟΥ Β

Για την εκπόνηση της Προμελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας του προστιθέμενου Κτιρίου Β, συνολικής επιφανείας 1.484,00 m<sup>2</sup>, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ' αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β'/2519/20.07.17), προσαυξημένη κατά 30% λόγω προσθήκης (άρθρο ΟΙΚ.5 § 8) και κατά το 50% των παραλειπόμενων σταδίων της Οριστικής Μελέτης & της Μελέτης Εφαρμογής (65%) (άρθρο ΟΙΚ.5 § 15), ανέρχεται στο ποσό των :

Έξι Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Πέντε Ευρώ και Είκοσι Εννέα Λεπτών **(6.755,29 €)**.

## 2.2. ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

### 2.2.1 Αμοιβή Στατικής Μελέτης Επέκτασης ΚΤΙΡΙΟΥ Α

Για την εκπόνηση της πλήρους (Προμελέτη - Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής) Στατικής Μελέτης του προστιθέμενου Κτιρίου Α, συνολικής επιφανείας 390,00 m<sup>2</sup>, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ' αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β'/2519/20.07.17), προσαυξημένη, κατά 30% λόγω προσθήκης (άρθρο ΟΙΚ.5 § 8) και κατά 80% λόγω αντισεισμικού υπολογισμού (ΟΙΚ.2.2 § 1.), ανέρχεται στο ποσό των :

Πενήντα Οκτώ Χιλιάδων Εξακοσίων Πενήντα Ενός Ευρώ και Εξήντα Ενός Λεπτών **(58.651,61€)**.

### 2.2.2 Αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης Φέροντος Οργανισμού ΚΤΙΡΙΟΥ Α

Για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης έργων πολιτικού μηχανικού (φέρων οργανισμός) του προστιθέμενου Κτιρίου Α, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών

## ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ' αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β' /2519/20.07.17), ανέρχεται στο ποσό των :

Τεσσάρων Χιλιάδων Εξακοσίων Ενενήντα Δυο Ευρώ και Δέκα Τριών Λεπτών **(4.692,13 €)**.

### **2.3 ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

#### **2.3.1 Αμοιβή μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων Επέκτασης ΚΤΙΡΙΟΥ Α**

Για την εκπόνηση της πλήρους (Προμελέτη - Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής) μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων (*Υδρευση, Αποχέτευση, Πυρόσβεση, Πυρανίχνευση, Ατμός, Θέρμανση, Κλιματισμός, Ηλεκτρικά Ισχυρά, Τηλέφωνα – Data, T.V., Μεγάφωνα, BMS, Ασθενή Ρεύματα, Ιατρικά Αέρια, Γειώσεις, Ενεργητική Πυροπροστασία*) του προστιθέμενου Κτιρίου Α, συνολικής επιφανείας 390,00 m<sup>2</sup>, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ' αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β' /2519/20.07.17), κατά 30% λόγω προσθήκης (άρθρο ΟΙΚ.5 § 8) και κατά 20% λόγω κατηγορίας των αρχιτεκτονικών πάνω από Κατηγορία ΙΙΙ (άρθρο ΟΙΚ.3 § 5), ανέρχεται στο συνολικό ποσό των :

Εκατόν Δυο Χιλιάδων Δέκα Οκτώ Ευρώ και Πενήντα Ενός Λεπτών **(102.018,51 €)**.

#### **2.3.2 Αμοιβή Η/Μ Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης ΚΤΙΡΙΟΥ Α**

Για την εκπόνηση της Η/Μ Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης του προστιθέμενου Κτιρίου Α, συνολικής επιφανείας 390,00 m<sup>2</sup>, η νόμιμη αμοιβή, αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% (για εμβαδόν κτιρίου  $\geq 5.000,00$  m<sup>2</sup>) της Προεκτιμώμενης Αμοιβής της Μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων (102.018,51 €), σύμφωνα με το ΦΕΚ 407/Β/09.04.10, ανέρχεται στο ποσό των :

Είκοσι Χιλιάδων Τετρακοσίων Τριών Ευρώ και Εβδομήντα Λεπτών **(20.403,70 €)**.

#### **2.3.3 Αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης Η/Μ Εγκαταστάσεων ΚΤΙΡΙΟΥ Α**

Για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (*Υδρευση, Αποχέτευση, Πυρόσβεση, Πυρανίχνευση, Ατμός, Θέρμανση, Κλιματισμός, Ηλεκτρικά Ισχυρά, Τηλέφωνα – Data, T.V., Μεγάφωνα, BMS, Ασθενή Ρεύματα, Ιατρικά Αέρια, Γειώσεις*) του προστιθέμενου Κτιρίου Α, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ' αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β' /2519/20.07.17), ανέρχεται στο ποσό των :

Οκτώ Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Ενός Ευρώ και Σαράντα Οκτώ Λεπτών **(8.161,48 €)**.

Σύμφωνα με τους συνημμένους υπολογισμούς (βλ. συνημμένα Ανάλυση της Προεκτιμώμενης Αμοιβής της προς ανάθεση Μελέτης Επέκτασης του Λαϊκού Νοσοκομείου) η Προεκτιμώμενη Αμοιβή, για την εκπόνηση των ανατιθέμενων, με την παρούσα, σταδίων των επί μέρους Μελετών και την σύνταξη των αντίστοιχων Τευχών Δημοπράτησης, έχει ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ		
	ΚΤΙΡΙΟΥ Α	ΚΤΙΡΙΟΥ Β	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ( 06 )	142.747,21 €	223.719,14 €	366.466,35 €
ΣΤΑΤΙΚΗ ( 08 )	63.343,74 €	0,00 €	63.343,74 €
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ( 09 )	130.583,70 €	0,00 €	130.583,70 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ			560.393,79 €
Απρόβλεπτα 15%			84.059,07 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (με απρόβλεπτα)			644.452,86 €
Φ.Π.Α. 24%			154.668,69 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ			799.121,55 €

Η αμοιβή των ανατιθέμενων με την παρούσα Μελετών, θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. με κωδικό : 2009 ΣΜ 046 000003, με συνολική πίστωση 800.000,00 €.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

3. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

Για τον καθορισμό της καλούμενης τάξης των πτυχίων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή (βλ. συνημμένα Ανάλυση της Προεκτιμώμενης Αμοιβής Πλήρους Μελέτης, για τον καθορισμό των καλούμενων τάξεων πτυχίων), για την εκπόνηση όλων των προς ανάθεση σταδίων κατηγοριών μελετών, 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες), 08 (Στατικές) και 09 (Η/Μ), με βάση το Π.Δ.138/09 (ΦΕΚ 185/Α΄/24.09.2009), την τιμή του συντελεστή τκ (1,203) για το έτος 2017 (Εγκύκλιος 5/ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6/14.03.2017), καθώς και την Εγκύκλιο 13 του Υ.ΥΠ.Μ.Δ. υπ' αρ. πρωτ. Δ17α/06/90/ΦΝ433.γ/20.08.2014.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ					ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
	ΚΤΙΡΙΟΥ Α	ΚΤΙΡΙΟΥ Β	ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ( 06 )	142.747,21 €	331.435,77 €	<b>474.182,98 €</b>	71.127,45 €	<b>545.310,43 €</b>	Ε΄ και άνω
ΣΤΑΤΙΚΗ ( 08 )	63.343,74 €	0,00 €	<b>63.343,74 €</b>	9.501,56 €	<b>72.845,30 €</b>	Γ΄ και άνω
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ (09)	130.583,70 €	0,00 €	<b>130.583,70 €</b>	19.587,56 €	<b>150.171,26 €</b>	Δ΄ και άνω

Αθήνα, Ιούλιος 2017

Για την Τ.Υ.Π.Α.

Ο Διευθυντής

Ι. Μπαρμπαρέσος

Πολ. Μηχανικός