

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1. Νέο Γκρούπ</b>										
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1	2	ΟΔΟΝ 1132	m2	400	1,15	460,00		
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	4	ΟΔΟΝ 4120	m2	1.665	0,45	749,25		
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	6	ΟΔΟΝ 4521B	m2	1.665	7,70	12.820,50		
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	8	ΟΔΟΝ 4421B	ton	58	87,60	5.080,80		
5	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.92	9	ΟΙΚ 7373.1	m2	780	28,00	21.840,00		
6	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	ΝΑΟΔΟ Β\B66.1	11	ΟΔΟΝ 2548	τεμ	8	400,00	3.200,00		
<b>Σύνολο 1. Νέο Γκρούπ</b>								<b>44.150,55</b>	<b>44.150,55</b>	
								<b>Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ &amp; ΟΕ</b>	18,00 %	44.150,55 7.947,10
								<b>Αθροισμα Απρόβλεπτα</b>	15,00 %	52.097,65 7.814,65
								<b>Αθροισμα ΦΠΑ</b>	24,00 %	59.912,30 14.378,95
								<b>Γενικό Σύνολο</b>		<b>74.291,25</b>
								<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b>		<b>74.291,00</b>
								<b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>		

Αθήνα Φεβρουάριος 2019

Ο Προϊστάμενος Μελετών

Α. Παπαδόπουλος

α.α

*Σοφία Νικολαού*

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Θεωρήθηκε  
Ο Διευθυντής της ΤΥΠΑ  
Ι. Μπαρμπάρεσος

Η Συντάκτης

Α. Δημοπούλου